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Num.ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
SALA GRANDE
1 Parapetto di scale, ballatol, balconi, terrazze e simili; con profilati
1C.22.040.00 [normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa
20.a una mano di antiruggine, le assistenze ... llevamento a pi¢ d'opera, la
posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio
indicativo 25 kg/m?)
corrimano ballatoio tubolari quadrati 50x50x2 120,978 120,98
corrimano ballatoio tubolari tondi d50 124,888 124,89
SOMMANO kg 245,87 9,37 2303,80
2 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche
1C.24.350.00 |in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli,
50.b profilati e simili, gia trattati con antiruggine o verniciati.
Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro
- da 3,1 a5 cm di diametro
corrimano ballatoio tubolari tondi e quadrati (voce 1) 4,00 11,40 45,60
4,00 8,72 34,88
SOMMANO m 80,48 1,94 156,13
3 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.00 |coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,
10.i in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture
formate da:
- profilati laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220mm
Carpenteria primaria e secondaria:
carpenteria palcoscenico 4239,250| 4'239,25
carpenteria ballatoi 2131,956 2°131,96
carpenteria graticcia 4434,758| 443476
SOMMANO kg 10°805,97 4,44 47978,51
4 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per
1C.22.020.00 |solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi
10.L e simili, in opera imbullonata o saldata. ... i di opere murarie. Per
strutture
formate da:
- profilati laminati a caldo $S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 240
a 600mm
Carpenteria primaria:
carpenteria palcoscenico 16053,283| 16°053,28
carpenteria ballatoi 1843,377 17843,38
carpenteria graticcia 4677,632| 4'677,63
SOMMANO kg 22'574,29 4,64 10474471
5 Verniciatura in colore nero opaco per opere metalliche
N.P.1 carpenteria palcoscenico 20300,000| 20°300,00
carpenteria ballatoi 3980,000 37980,00
carpenteria graticcia 9120,000f 97120,00
mantegni torre scenica sala grande 398,750 398,75
SOMMANO kg 337798,75 0,33 11°153,59
6 Isolamento acustico in rotolo composto da fibre e granuli di gomma
N.P. 1.1 SBR, ancorati a caldo ad un supporto in tessuto non tessuto
antistrappo da 90 g/mq, spessore 5 mm, rispondente ai ... del livello
di rumore da calpestio (ALw) certificato 32 dB (UNI EN ISO 10140),
reazione al fuoco classe F (2000/147/CE)
Isolamento infra-doghe di graticcia per la riduzione delle rifrazioni
acustiche 105,00
A RIPORTARE 105,00 166'336,74
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 105,00 166°336,74
SOMMANO m2 105,00 2,10 220,50
7 Tavolato base del palcoscenico in legno multistrato abete 3 strati
N.P. 2 35mm su travi HEM 160 avendo cura di integrare sulla faccia
superiore della trave il disaccoppiatore in gomma resiliente (tipo
Pavigram rw 3mm).
135,00
SOMMANO m2 135,00 145,00 19°575,00
8 Posa di pavimentazione del palcoscenico in listoni di abete massiccio
N.P. 2.1 con lavorazione femmina-femmina con listello di collegamento.
dimensioni dei listoni: 200x10x6 cm
palcoscenico 135,00
SOMMANO m2 135,00 45,00 6°075,00
9 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di
1C.22.080.00 |profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
30.a impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni:
- inferro
Mantegni torre scenica sala grande (tubolari quadrati 100x100x3 e
tondi d100 sp. 3mm) 398,750 398,75
SOMMANO kg 398,75 9,13 3'640,59
10 Piattaforma elevatrice motorizzata autoportante per il sollevamento di
N.P. 3 cose tra sotto palco/palco 3x1,8m Corsa 2,2m, realizzata con sistema
a bracci fulcrati (pantografo). Portata Kgl1500, incluso parapetti e
sistemi di automazione protezione e sicurezza. Doppio comando in
loco
1,00
SOMMANO cadauno 1,00{ 45'000,00 45°000,00
11 Scala retrattile a pantografo in metallo, completa di pannello di
1C.22.080.00 |chiusura botola, serrature, maniglioni di sharco, corrimano e bastone
80 apriscala. Compresa la fornitura, posa in op ... nze murarie e piani di
lavoro interni; escluse le opere relative alla esecuzione del foro da cm
70x100 circa nel solaio.
scala di accesso al sottopalco tramite botola 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 579,47 579,47
12 FPO Impalcato di graticcia formato da 61 tagli paralleli con interasse
N.P.4 180mm, realizzato mediante la collocazione sulle strutture primarie e
secondarie di con doghe in lamiera d'a ... vede incastri a "m" sulle 2
coste superiori ogni 100mm. Geometria doga tipo Gratix
2300x80x2,5mm. Verniciato nero opaco.
Graticcia sala grande 135,00
SOMMANO m2 135,00 450,00 607750,00
13 Fornitura di rocchetti tipo A nilon/pvc bianco realizzati su disegno e
N.P. 5 geometrie specifiche diam. 75-80mm, incluso perno centrale in
acciao zincato e seger di blocco
300,00
SOMMANO cadauno 300,00 27,00 87100,00
A RIPORTARE 310'277,30
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3107277,30

14
N.P. 6

15
N.P. 7

16
N.P. 8

17
N.P. 9

18
N.P. 10

19
N.P. 11

20
N.P.12

21

Fornitura di rocchetti tipo B nilon/pvc nero realizzati su disegno e
geometrie specifiche diam. 75-80mm, incluso doppio cuscinetto
perno centrale in acciao zincato e seger di blocco

SOMMANO cadauno

Fornitura Carrucola tipo C, mono carrucola girevole nilon/pvc nero
realizzati su disegno e geometrie specifiche diam. 100-120mm,
Gruppo mono carrucola girevole incluso doppio cuscinetto perno
centrale in acciao zincato e seger di blocco

SOMMANO cadauno

Fornitura di Gruppo Rocchettiera di testa a 3 rocchetti in
pendenzarocchetti nilon/pvc nero realizzati su disegno e geometrie
specifice diam. 75-80mm, incluso doppio cuscinetto perno centrale in
acciao zincato e seger di blocco

SOMMANO cadauno

FPO Impalcato ballatoi con piano di calpestio in doghe di graticcia
con tagli speculari a quelli superiori, sempre con con interasse
180mm, realizzato mediante la collocazione sul ... vede incastri a
"m" sulle 2 coste superiori ogni 100mm. Geometria doga tipo Gratix
2300x80x2,5mm. Verniciato nero opaco.

ballatoi

SOMMANO m2

Fornitura e posa di sistema di tiri motorizzati traslabili

« 2 Monovie di corsa in acciaio sez. ad omega Q Lungh.

* 12m portate 1000kg/2m.

« 12 Staffe di sospensione speciali p ... Portats monovia 1000kg/2m
Certificazioni, manuali, registro verifiche

Pittogrammi portate

Lungh. Monovie di corsa 10m

Monovie in graticcia

SOMMANO m

Installazione di paranchi di proprieta dalla Committenza integrando le
necessarie parti meccaniche, elettriche di bordo macchina,
alimentazione e di comando al fine di realizzate u ... tata di semi-
macchine cosi come definita dalla Direttiva 2006/42/CE art. 2.2.
Compresi

Certificazioni, manuali, portate

SOMMANO cadauno

FPO Sistema 1A TRACK - STRADA COMPLETA No. 7.490,00
V22 7.490,00 MO - MOTORIZZATO Misure (m): L. 22.00 x H.
0.00 Sviluppo 12+12 X H.10 m Montaggio a profilo tondo diam. 50
mm con g ... ogni onere per realizzare il lavoro a regola d'arte.
Compreso il montaggio del sipario, le tarature e le certificazioni.

SOMMANO cadauno

Installazione americane di sala lunghezza 12 m con ancoraggio

2,00

10,00

100,00

100,00

5,00

5,00

30,00

30,00

30,00

30,00

20,00

20,00

10,00

10,00

1,00

1,00

30,00

200,00

150,00

450,00

710,00

500,00

177950,00

3°000,00

1'000,00

4’500,00

13°500,00

147200,00

5°000,00

177950,00

A RIPORTARE

369°427,30
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 369°427,30
N.P. 13 paranchi elettrici a golfari predisposti a soffitto e avvolgicavi gia in
proprietda In cui ¢ prevista la collocazione d ... ettrico da q .
spinamenti ad avvolgicavo
* Collegamento q. comando motori
« certificazioni, manuali e registro verifiche
2,00
SOMMANO cadauno 2,00/  7°000,00 14°000,00
22 Fornitura e posa di pannelli di connessione come da progetto e
N.P. 14 collegamenti relativi
Connessione regia fondo sala - PLB01 1,00
Connessione servizi tecnici PLB02 E PLB03 2,00
SOMMANO cadauno 3,00 4'580,00 137740,00
23 Fornitura e posa di pannello di connessione fronte palco come da
N.P. 15 progetto e relativi collegamenti
PLBO04 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2°775,00 2°775,00
24 Fornitura e posa di pannello di connessione AVC come da progetto e
N.P. 16 relativi collegamenti
bordo palco dx PLBO5 E PLB 06 2,00
fondo palco dx PLB 07 1,00
fondo palco sx PLB08 1,00
bordo palco sx PLB09 E PLB10 2,00
SOMMANO cadauno 6,00/ 37400,00 20°400,00
25 Fornitura e posa di pannello di connessione Speakers e relativi
N.P. 17 collegamenti
Speakers L - PLB11-C 1,00
Speakers R - PLB20-C 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 17780,00 3'560,00
26 Fornitura e posa pannello Servizi e relativi collegamenti
N.P. 18 americana sx PLB12 E PLB 14 2,00
americana dx PLB 16 E PLB 18 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 2'890,00 11'560,00
27 Fornitura e posa pannello di connessione americana 3-4 e relativi
N.P. 19 collegamenti
PLB 21ePLB 26 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 2°923,00 5'846,00
28 Fornitura e posa di pannelli di connessione americana e relativi
N.P. 20 collegamenti
PLB22 e PLB23 ballatoio dx 2,00
PLB24 e PLB25 ballatoio sx 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 1'980,00 7°920,00
29 Fornitura e posa di pannello di connessione antenna radio microfoni e
N.P. 21 relativi collegamenti
PLB 27 e PLB 28 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 575,00 1'150,00
A RIPORTARE 450'378,30
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 450°378,30
30 Fornitura e posa di quadro di spinamento 108 circuiti cee 16a 230v
N.P.22 quadro spinamento 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 4'020,00 4°020,00
31 Fornitura e posa di rack 30U 600x800mm completo di accessori e
N.P. 23 relativi collegamenti
RKO1 -rack dati - DMX 1,00
RKO02 rack audio - video 1,00
RKO3 rack apparati 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 6'390,00 197170,00
32 Fornitura e posa di scatola mobile per derivazione 6 linee CEE 16A+
N.P. 24 dmx e relativi collegamenti
rubber box 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 17500,00 18°000,00
33 Fornitura e posa di power-box per la distribuzione elettrica, ingresso
N.P. 25 spina 5p 125A
PBS12510 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 8°080,00 8°080,00
34 Fornitura e posa di pannello LKS americana e relativi collegamenti
N.P. 26 PLB13, PLB15, PLB17, PLB19 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 2°170,00 8'680,00
35 Fornitura e posa di connettore LKS data cablato
N.P. 27 connettore LKS Data 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 660,00 2'640,00
SALA PICCOLA
36 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di
1C.22.080.00 |profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
30.a impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni:
- in ferro
Mantegni a pavimento e/o a parete comprese staffature e rifiniture
sala piccola (tubolari quadrati 100x100x3 e tondi d100 sp. 3) 159,500 159,50
SOMMANO kg 159,50 9,13 1'456,24
37 FPO Infrastrutture di supporto e fissaggio per una rocchettiera a
N.P. 30 soffitto composta da :
« nr. 3 Travi reticolari in lega di alluminio a sez. quadrata lato 40mm
Lung. 12m
* Mensole ... era su coppia elementi in acciaio con rocchetti montati
Lugh 7m
« Gruppo Rocchettiera di testa a 3 rocchetti in pendenza
installazione su palcoscenico sala piccola 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 24'600,00 24°600,00
38 Fornitura e Installazione americane di sala con ancoraggio paranchi
N.P. 32 elettrici a golfari predisposti a soffitto e avvolgicavi gia in proprieta
In cui ¢ prevista la collocazione di m ... ettrico da q . spinamenti ad
avvolgicavo
A RIPORTARE 537°024,54

COMMITTENTE: C.T.B. CENTRO TEATRALE BRESCIANO
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 537°024,54
* Collegamento q. comando motori
« certificazioni, manuali e registro verifiche
americana lungh. 12m 1,00
SOMMANO cadauno 1,00  77000,00 7°000,00
39 Fornitura e posa di pannello di connessione regia fondo sala e relativi
N.P.33 collegamenti
regia fondo sala - PLB29 1,00
SOMMANO cadauno 1,00| 37870,00 3'870,00
40 Fornitura e posa di pannello di connessione fronte palco e relativi
N.P. 34 collegamenti
PLB30 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 27650,00 2°650,00
41 Fornitura e posa di pannello di connessionebordo palco e relativi
N.P. 35 collegamenti
PLB31, PLB32, PLB33, PLB34, PLB35, PLB36, PLB37, PLB38 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 37700,00 29°600,00
42 Fornitura e posa di pannello di connessione AVC e relativi
N.P. 36 collegamenti
PLB39 1,00
SOMMANO cadauno 1,00| 37450,00 37450,00
43 Fornitura e posa di rack 30U 600x800mm completo di accessori e
N.P. 37 relativi collegamenti
RKO04 dati-audio-DMX compresi pannelli Patch 1,00
SOMMANO cadauno 1,00| 10'500,00 10°500,00
44 Fornitura e posa di quadro spinamento 54 circuiti CEE16A 230V
N.P. 38 quadro spinamenti 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2'670,00 2°670,00
45 Fornitura e posa di scatola mobile per derivazione 6 linee CEE 16A+
N.P. 39 DMX e collegamento
Rubber box 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 17900,00 3’800,00
46 Fornitura Power-box per la distribuzione elettrica, ingresso spina 5p
N.P. 40 125A
PBS12510 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 8050,00 8'050,00
47 Fornitura e posa di pannello di connessione americana
N.P. 41 PLB40 e PLB 41 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1°550,00 37100,00
48 Fornitura e posa di connettore LKS Data maschi cablato con cavo 5
N.P. 42 m
A RIPORTARE 611'714,54

COMMITTENTE: C.T.B. CENTRO TEATRALE BRESCIANO
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 611°714,54
LKS Data sal apiccola 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 660,00 17320,00
49 CANTIERAMENTO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3°000,00 3°000,00
50 ONERI DELLA SICUREZZA
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 15°000,00 15°000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 631'034,54
TOTALE euro 631°034,54
Data, 24/10/2023
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SETTORE INDUSTRIALE

A RIPORTARE
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