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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati

1C.22.040.00 normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa

20.a una mano di antiruggine, le assistenze  ... llevamento a piè d'opera, la

posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio

indicativo 25 kg/m²)

corrimano ballatoio tubolari quadrati 50x50x2 120,978 120,98

corrimano ballatoio tubolari tondi d50 124,888 124,89

SOMMANO kg 245,87 9,37 2´303,80

2 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche

1C.24.350.00 in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli,

50.b profilati e simili, già trattati con antiruggine o verniciati.

Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro

- da 3,1 a 5 cm di diametro

corrimano ballatoio tubolari tondi e quadrati (voce 1) 4,00 11,40 45,60

4,00 8,72 34,88

SOMMANO m 80,48 1,94 156,13

3 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,

1C.22.020.00 coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,

10.i in opera imbullonata o saldata.  ... ni di opere murarie. Per strutture

formate da:

- profilati laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 80 a

220mm

Carpenteria primaria e secondaria:

carpenteria palcoscenico 4239,250 4´239,25

carpenteria ballatoi 2131,956 2´131,96

carpenteria graticcia 4434,758 4´434,76

SOMMANO kg 10´805,97 4,44 47´978,51

4 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per

1C.22.020.00 solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi

10.L e simili, in opera imbullonata o saldata.  ... i di opere murarie. Per

strutture

formate da:

- profilati laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 240

a 600mm

Carpenteria primaria:

carpenteria palcoscenico 16053,283 16´053,28

carpenteria ballatoi 1843,377 1´843,38

carpenteria graticcia 4677,632 4´677,63

SOMMANO kg 22´574,29 4,64 104´744,71

5 Verniciatura in colore nero opaco per opere metalliche

N.P.1 carpenteria palcoscenico 20300,000 20´300,00

carpenteria ballatoi 3980,000 3´980,00

carpenteria graticcia 9120,000 9´120,00

mantegni torre scenica sala grande 398,750 398,75

SOMMANO kg 33´798,75 0,33 11´153,59

6 Isolamento acustico in rotolo composto da fibre e granuli di gomma

N.P. 1.1 SBR, ancorati a caldo ad un supporto in tessuto non tessuto

antistrappo da 90 g/mq, spessore 5 mm, rispondente ai ...  del livello

di rumore da calpestio (ΔLw) certificato 32 dB (UNI EN ISO 10140),

reazione al fuoco classe F (2000/147/CE)

Isolamento infra-doghe di graticcia per la riduzione delle rifrazioni

acustiche 105,00

COMMITTENTE: C.T.B. CENTRO TEATRALE BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 105,00 166´336,74

 SALA GRANDE 

LAVORI A MISURA 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105,00 166´336,74

SOMMANO m2 105,00 2,10 220,50

7 Tavolato base del palcoscenico in legno multistrato abete 3 strati

N.P. 2 35mm su travi HEM 160 avendo cura di integrare sulla faccia

superiore della trave il disaccoppiatore in gomma resiliente (tipo

Pavigram rw 3mm).

135,00

SOMMANO m2 135,00 145,00 19´575,00

8 Posa di pavimentazione del palcoscenico in listoni di abete massiccio

N.P. 2.1 con lavorazione femmina-femmina con listello di collegamento.

dimensioni dei listoni: 200x10x6 cm

palcoscenico 135,00

SOMMANO m2 135,00 45,00 6´075,00

9 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di

1C.22.080.00 profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da

30.a impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli

accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni:

 - in ferro

Mantegni torre scenica sala grande (tubolari quadrati 100x100x3 e

tondi d100 sp. 3mm) 398,750 398,75

SOMMANO kg 398,75 9,13 3´640,59

10 Piattaforma elevatrice motorizzata autoportante per il sollevamento di

N.P. 3 cose tra sotto palco/palco 3x1,8m Corsa 2,2m, realizzata con sistema

a bracci fulcrati (pantografo). Portata Kg1500, incluso parapetti e

sistemi di automazione protezione e  sicurezza. Doppio comando in

loco

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 45´000,00 45´000,00

11 Scala retrattile a pantografo in metallo, completa di pannello di

1C.22.080.00 chiusura botola, serrature, maniglioni di sbarco, corrimano e bastone

80 apriscala. Compresa la fornitura, posa in op ... nze murarie e piani di

lavoro interni; escluse le opere relative alla esecuzione del foro da cm

70x100 circa nel solaio.

scala di accesso al sottopalco tramite botola 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 579,47 579,47

12 FPO Impalcato di graticcia formato da 61 tagli paralleli con interasse

N.P.4 180mm,  realizzato mediante la collocazione sulle strutture primarie e

secondarie di con doghe in lamiera d'a ... vede incastri a "m" sulle 2

coste superiori ogni 100mm. Geometria doga tipo Gratix

2300x80x2,5mm. Verniciato nero opaco.

Graticcia sala grande 135,00

SOMMANO m2 135,00 450,00 60´750,00

13 Fornitura di rocchetti tipo A nilon/pvc bianco realizzati su disegno e

N.P. 5 geometrie specifiche diam. 75-80mm, incluso perno centrale in

acciao zincato e seger di blocco

300,00

SOMMANO cadauno 300,00 27,00 8´100,00

COMMITTENTE: C.T.B. CENTRO TEATRALE BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 310´277,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 310´277,30

14 Fornitura di rocchetti tipo B nilon/pvc nero realizzati su disegno e

N.P. 6 geometrie specifiche diam. 75-80mm, incluso doppio cuscinetto

perno centrale in acciao zincato e seger di blocco

100,00

SOMMANO cadauno 100,00 30,00 3´000,00

15 Fornitura Carrucola tipo C, mono carrucola girevole  nilon/pvc nero

N.P. 7 realizzati su disegno e geometrie specifiche diam. 100-120mm,

Gruppo mono carrucola girevole  incluso doppio cuscinetto perno

centrale in acciao zincato e seger di blocco

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 200,00 1´000,00

16 Fornitura di Gruppo Rocchettiera di testa a 3 rocchetti in

N.P. 8 pendenzarocchetti nilon/pvc nero realizzati su disegno e geometrie

specifice diam. 75-80mm, incluso doppio cuscinetto perno centrale in

acciao zincato e seger di blocco

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 150,00 4´500,00

17 FPO Impalcato ballatoi con piano di calpestio in doghe di graticcia

N.P. 9 con tagli speculari a quelli superiori, sempre con con interasse

180mm,  realizzato mediante la collocazione sul ... vede incastri a

"m" sulle 2 coste superiori ogni 100mm. Geometria doga tipo Gratix

2300x80x2,5mm. Verniciato nero opaco.

ballatoi 30,00

SOMMANO m2 30,00 450,00 13´500,00

18 Fornitura e posa di sistema di tiri motorizzati traslabili

N.P. 10 • 2 Monovie di corsa in acciaio sez. ad omega Ω  Lungh.

• 12m portate 1000kg/2m.

• 12 Staffe di sospensione speciali p ... Portats monovia  1000kg/2m

Certificazioni, manuali, registro verifiche

Pittogrammi portate

Lungh. Monovie di corsa 10m

Monovie in graticcia 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 710,00 14´200,00

19 Installazione di paranchi di proprietà dalla Committenza integrando le

N.P. 11 necessarie parti meccaniche, elettriche di bordo macchina,

alimentazione e di comando al fine di realizzate u ... tata di semi-

macchine così come definita dalla Direttiva 2006/42/CE art. 2.2.

Compresi

Certificazioni, manuali, portate

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 500,00 5´000,00

20 FPO Sistema 1A TRACK - STRADA COMPLETA No. 7.490,00

N.P.12 V22 7.490,00 MO - MOTORIZZATO Misure (m): L. 22.00 x H.

0.00 Sviluppo 12+12 X H.10 m Montaggio a profilo tondo diam. 50

mm con g ... ogni onere per realizzare il lavoro a regola d'arte.

Compreso il montaggio del sipario, le tarature e le certificazioni.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 17´950,00 17´950,00

21 Installazione americane di sala lunghezza 12 m con ancoraggio

COMMITTENTE: C.T.B. CENTRO TEATRALE BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 369´427,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 369´427,30

N.P. 13 paranchi elettrici a golfari predisposti a soffitto e avvolgicavi già in

proprietà In cui è prevista la collocazione d ... ettrico da q .

spinamenti ad avvolgicavo

• Collegamento q. comando motori

• certificazioni, manuali e registro verifiche

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 7´000,00 14´000,00

22 Fornitura e posa di pannelli di connessione come da progetto e

N.P. 14 collegamenti relativi

Connessione regia fondo sala - PLB01 1,00

Connessione servizi tecnici PLB02 E PLB03 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 4´580,00 13´740,00

23 Fornitura e posa di pannello di connessione fronte palco come da

N.P. 15 progetto e relativi collegamenti

PLB04 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´775,00 2´775,00

24 Fornitura e posa di pannello di connessione AVC come da progetto e

N.P. 16 relativi collegamenti

bordo palco dx PLB05 E PLB 06 2,00

fondo palco dx PLB 07 1,00

fondo palco sx PLB08 1,00

bordo palco sx PLB09 E PLB10 2,00

SOMMANO cadauno 6,00 3´400,00 20´400,00

25 Fornitura e posa di pannello di connessione Speakers e relativi

N.P. 17 collegamenti

Speakers L - PLB11-C 1,00

Speakers R - PLB20-C 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´780,00 3´560,00

26 Fornitura e posa pannello Servizi e relativi collegamenti

N.P. 18 americana sx PLB12 E PLB 14 2,00

americana dx PLB 16 E PLB 18 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 2´890,00 11´560,00

27 Fornitura e posa pannello di connessione americana 3-4 e relativi

N.P. 19 collegamenti

PLB 21 e PLB 26 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´923,00 5´846,00

28 Fornitura e posa di pannelli di connessione americana e relativi

N.P. 20 collegamenti

PLB22 e PLB23 ballatoio dx 2,00

PLB24 e PLB25 ballatoio sx 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´980,00 7´920,00

29 Fornitura e posa di pannello di connessione antenna radio microfoni e

N.P. 21 relativi collegamenti

PLB 27 e PLB 28 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 575,00 1´150,00

COMMITTENTE: C.T.B. CENTRO TEATRALE BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 450´378,30
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 450´378,30

30 Fornitura e posa di quadro di spinamento 108 circuiti cee 16a 230v

N.P.22 quadro spinamento 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´020,00 4´020,00

31 Fornitura e posa di rack 30U 600x800mm completo di accessori e

N.P. 23 relativi collegamenti

RK01 -rack dati - DMX 1,00

RK02 rack audio - video 1,00

RK03 rack apparati 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 6´390,00 19´170,00

32 Fornitura e posa di scatola mobile per derivazione 6 linee CEE 16A+

N.P. 24 dmx e relativi collegamenti

rubber box 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 1´500,00 18´000,00

33 Fornitura e posa di power-box per la distribuzione elettrica, ingresso

N.P. 25 spina 5p 125A

PBS12510 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´080,00 8´080,00

34 Fornitura e posa di pannello LKS americana e relativi collegamenti

N.P. 26 PLB13, PLB15, PLB17, PLB19 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 2´170,00 8´680,00

35 Fornitura e posa di connettore LKS data cablato

N.P. 27 connettore LKS Data 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 660,00 2´640,00

36 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di

1C.22.080.00 profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da

30.a impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli

accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni:

 - in ferro

Mantegni a pavimento e/o a parete comprese staffature e rifiniture

sala piccola (tubolari quadrati 100x100x3 e tondi d100 sp. 3) 159,500 159,50

SOMMANO kg 159,50 9,13 1´456,24

37 FPO Infrastrutture di supporto e fissaggio per una rocchettiera a

N.P. 30 soffitto composta da :

• nr. 3 Travi reticolari in lega di alluminio a sez. quadrata lato 40mm

Lung. 12m

• Mensole ... era su coppia elementi in acciaio con rocchetti montati

Lugh 7m

• Gruppo Rocchettiera di testa a 3 rocchetti in pendenza

installazione su palcoscenico sala piccola 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 24´600,00 24´600,00

38 Fornitura e Installazione americane di sala con ancoraggio paranchi

N.P. 32 elettrici a golfari predisposti a soffitto e avvolgicavi già in proprietà

In cui è prevista la collocazione di m ... ettrico da q . spinamenti ad

avvolgicavo

COMMITTENTE: C.T.B. CENTRO TEATRALE BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 537´024,54

SALA PICCOLA 
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 537´024,54

• Collegamento q. comando motori

• certificazioni, manuali e registro verifiche

americana lungh. 12m 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´000,00 7´000,00

39 Fornitura e posa di pannello di connessione regia fondo sala e relativi

N.P.33 collegamenti

regia fondo sala - PLB29 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´870,00 3´870,00

40 Fornitura e posa di pannello di connessione fronte palco e relativi

N.P. 34 collegamenti

PLB30 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´650,00 2´650,00

41 Fornitura e posa di pannello di connessionebordo palco e relativi

N.P. 35 collegamenti

PLB31, PLB32, PLB33, PLB34, PLB35, PLB36, PLB37, PLB38 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 3´700,00 29´600,00

42 Fornitura e posa di pannello di connessione AVC e relativi

N.P. 36 collegamenti

PLB39 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´450,00 3´450,00

43 Fornitura e posa di rack 30U 600x800mm completo di accessori e

N.P. 37 relativi collegamenti

RK04 dati-audio-DMX compresi pannelli Patch 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´500,00 10´500,00

44 Fornitura e posa di quadro spinamento 54 circuiti CEE16A 230V

N.P. 38 quadro spinamenti 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´670,00 2´670,00

45 Fornitura e posa di scatola mobile per derivazione 6 linee CEE 16A+

N.P. 39 DMX e collegamento

Rubber box 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´900,00 3´800,00

46 Fornitura Power-box per la distribuzione elettrica, ingresso spina 5p

N.P. 40 125A

PBS12510 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´050,00 8´050,00

47 Fornitura e posa di pannello di connessione americana

N.P. 41 PLB40 e PLB 41 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´550,00 3´100,00

48 Fornitura e posa di connettore LKS Data maschi cablato con cavo 5

N.P. 42 m

COMMITTENTE: C.T.B. CENTRO TEATRALE BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 611´714,54
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R I P O R T O 611´714,54

LKS Data sal apiccola 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 660,00 1´320,00

49 CANTIERAMENTO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

50 ONERI DELLA SICUREZZA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 631´034,54

T O T A L E   euro 631´034,54

     Data, 24/10/2023

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 


